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Vallalkozasi szerz6dés a ,,, TAVAINK ALTAL - Oroszlany (Majk) — Kecsked — Kérnye - Tatabanya
kozotti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az Altal-ér menti kerékparuthoz”
cimd TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonositoszamu projekt” Kecskéd kozigazgatasi teriiletére esé

szakaszanak kivitelezésére”

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt
nev:

Kecskéd Kézség Onkormanyzata

székhely: 2852 Kecskéd, Vasut utca 105.
adoszam: 15729930-2-11
bankszamlaszam: 63300020-11079109-00000000
képviseli: Gruber Zoltan polgarmester

mint megrendel (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Konzorcium vezeté:

Kerékparut Konzorcium:

cégnév: Extreme-Park Kérnyezetépité Kft.
szekhely: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. ép.
addszam: 13108586-2-11

pénzforgalmi jelz6szam:

10103623-48677700-01004008

képviseli: Ercsey Aron tigyvezeté

és

Konzorciumi tag:

cégnév: Vértesaszfalt Kft.

székhely: 2800 Tatabanya, Réti u. 174.
adoszam: 13261731-2-11

pénzforgalmi jelzészam:

képviseli:

€s
Konzorciumi tag:

11740009-20080705-00000000
Borbély Sandor Ggyvezetd

cégnév: Beck & Cat Kft.
székhely: 2840 Oroszlany, Vardomb u. 98/D
adoszam: 11472083-2-11

pénzforgalmi jelzészam:

képviseli:

12028405-00112530-00100001
Beck Ferenc ligyvezet6

mint vallalkozoé (tovabbiakban: Vallalkoz6), (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6d6 felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabdl a 2015. évi CXLIII.
torvény a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott egyik kdzbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kdzbeszerzesi eljaras sordn a beérkezett ajanlatok értékelését koévetben a
Megrendeld a Vallalkozot, mint ajaniattevé ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a torvényes hjﬂéridén belll szerzédést kotnek egymassal az

alabbiak szarint. .
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Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykonyvrol
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz4dé hatésagnak
min&sul.

1. A SZERZODES TARGYA

Vallalkozasi szerzédés a ,, TAVAINK ALTAL — Oroszlany (Majk) — Kecskéd — Kornye
- Tatabanya kozétti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az
Altal-ér menti kerékparuthoz” cimi TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonositészamu
projekt” Kecskéd kozigazgatasi teriiletére esd szakaszanak kivitelezésére”

Elvégzend6 feladatok:

Humusz leszedés 19.684,7 m3
Aszfalt burkolat bontas 32,5 m3
Kerékparut épités 5611 m
Ateresz épités 18 m
Kerékparos vasuti atjard épités 1 db
Kerékparos hid mutargy épités (tamaszkdz: 1 db
9,8m, hidszélesség: 4,5m)

Forgalomtechnika 1 db
Fuvesités 21.509,3 m2

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kézbeszerzési dokumentumok miszaki leirdsai, valamint az &razott
koltségvetések tartalmazzak.

Vallalkozo feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési miiszaki leiras, az arazott
koltsegvetes, a hatdlyos jogszabdlyok, a szabvéanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok telies korli megvalésitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, tovabba a
mUszaki leirasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelel legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez6, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelelé, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozd gyartoi
eléirasnak vald megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik

2. A SZERZODES OSSZEGE :
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Vallalkozoi dij (szerzédéses ar) *:
nettd 376 275 175 HUF + AFA

azaz nett6 haromszazhetvenhatmillio-kettészazhetvenostezer-szazhetvendt HUF +
AFA, amely a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegli fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolddd szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Vallalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, €s miszaki észrevételekre vald hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
vallalkozoi dij és a hataridé nem modosithato.

A vallalkozasi dij fedezetet nyUjt mindazon munkak elvégzésére és felmertld
kOltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzOdeésszerl, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini korilményeket és adottsagokat. A Vallalkozo a szerzddéses aron fellil
semmilyen cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozd altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltsegeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkatertlet 6rzési kéltségeit,
a Vallalkozé altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Gsszes koltséget, az elkészitett mii atadasanak koltségeit, a
mubizonylatok és jotallasi jegyek kidllitasanak koltségeit, a hatosagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi dijat, valamint jétallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendel6 tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vallalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési
eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriiményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozdi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockézatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tdbbletmunkaellenérték-fizetési
igényérdl jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. masodik mondataban foglalt kdltségekre is. Vallalkozo
Kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes
mértékben fedezetet nyujt.

' Az ajaniatban megadott egydsszeg(i aj%yti ar A {‘
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Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa tdrvény rendelkezései az
iranyadéak. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozét, hogy jelen szerzédésben az
engedelykoteles Uj épitmény vonatkozasaban alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban
rogzitett, un. forditott adézasra vonatkozo rendelkezéseket.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzddés
megkotesét kévetd 90 napig (de legfeliebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az
ajanlataban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékld vagy
magasabb mindsegi helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkozé koteles valamennyi vonatkozé irat (killéndsen az eredetileg megajanlott
anyag €s a valtoztatasra irdanyad6 anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendeld felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor
Megrendelé nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesité termék beépitésérd| allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti kérilményként értékelik.

Felek régzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfelelé megegyezés hidnyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdhetd meg.
Pdétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatérozott meg, akkor az alkalmazando. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoéltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatélyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak, ilyen
hianyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak, ha
azt a muszaki ellenér jévahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellenér altal
meghatérozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

Kecskéd kozigazgatasi terllete
NUTS-kod: HU212

Részteljesités hatarideje: 2018. oktober 31., mely idépontig az 1+188 - 3+970 km
szelvények kozotti (2.782,0 m) szakasz megépitését teljesiteni kell.

Teljesitési véghatarid6: 2019. majus 31.
Munkaterilet atadésa a szerz6dés hatalybalépését kévetd 8 munkanapon belll.

Megrendeld elételjesitést elfogad.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a fenti teljesitési hataridébe — figyelemmel
arra, hogy ezt kévetéen a Megrendelének a tamogatassal kapcsolatban még
elszamolasi kételezettsége is van - az atadas atvételi eljaras legfeljebb 15 napos
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idétartama beleszamit, tehat Vallalkozé a fentiek szerint kételes a munkavégzést
szervezni.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6d¢é felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghatarid6
Vallalkozonak felréhatd késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerzédéses 0sszeg 0,5%-
anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendeld a késedelmi kdtbér 0sszegét
legfeliebb a nettd szerzédéses Gsszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredé és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozd megrendeléi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot meghaladé
késedelmet sUlyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem
- mentesiti Vallalkozét a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének meghilsulasa esetére a netto vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez 6sszegli meghiusulasi kétbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerzbdes teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatéd ok nélkiil megtagadia;
- a Vallalkozo a szerz6dést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzodes teljesitése a Véllalkozo érdekkdrében felmertilt okbol lehetetlentil:
- a Vallalkozo a teljesitéssel — neki felrohaté modon — 40 napot meghaladd
késedelembe esik, és a Megrendel6 él a rendkiviili felmondas jogaval
- a Megrendeld altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibdja megallapithatd vagy a Megrendeld altal a
szerzodésszerl teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul:

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kdtbér érvényesitését kKizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
pothataridé lejar, vagy a kétbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas Gtjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozo kételes 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kévetd 3 munkanapon belil
magat érdemi indokoldssal és azt aldtdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kétbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljesllésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.6. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zérja ki a
szerzGdesszegéshol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.7. A nem szerzédésszer( teljesités Megrendeld altal térténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbol eredé igényekrol.

4.8. Hibasteljesitési kotbér: AFA nélﬁul szamitott szerz6déses 6sszeg 20%-a.
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4.9. Vallalkoz6 a szerzdédéskotés id6épontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkdk megvaldsitasara teljes kor(i, a Megrendelére, harmadik
szemelyekre és az alvéllalkozokra is kiterjedé kivitelezésre vonatkozd
felel6sségbiztositasokat:

A biztositasi szolgaltatds mértéke: 35.000.000,-Ft/év és 17.500.000,-Ft/karesemény.

A biztositasi okmany (eredeti, vagy kézjegyz6 altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi. Vallalkozo kijelenti, hogy a biztositas
hatalyat a jelen szerzddés teljesitéséig fenntartja.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzbédés ellenértékét a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonositoszamu
tamogatasi szerzédés alapjan az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitds mértéke 100,000000% a megitélt tamogatasi 6sszeg erejéig:
amely a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédés alapjan moédosulhat. A
finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A szamlazas a kbézbeszerzési ajanlat részeként benydjtott Konzorciumi
megallapodas / Koézos ajanlattevék megallapodasa dokumentumban régzitettek
szerint torténik, mely az alabbi részesedéseket irja eld:

Extreme-Park Kornyezetépitd Kift. 75%
VértesAszfalt Kift. 10%
Beck & Cat Kift. 5%

Ezeknek megfeleléen a szamla benyujtasanak modja a miiszaki ellenér altal kiallitott
teljesitésigazolas alapjan, az abban részletezett koltségbontas szerint torténik. A
konzorciumi tagok kilén-kilon allitanak ki szamlat az egyes részteljesitésekrél,
melyeket a megrendel6 a konzorciumi tagoknak kdzvetlenil utal at.

5.2. A Vallalkoz6 AFA nélkil szamitott szerzédéses 6sszeg 30%-anak, azaz
112.882.552 forintnak megfelel6 ©sszegli - Kbt. 135. § (8) bekezdésben
rogzitetteknek megfeleld - elblegre jogosult az 5.1 pontban részletezettek szerinti
aranyban és médon.

Megrendel6 kikéti a szerzédésben foglalt — altalanos forgalmi adé nélkil szamitott -
teljes ellenszolgaltatas 10%-a mértékli eléleg és az igényelt eléleg kiildnbozetére
jutd 6sszegnek megfeleld mértékli a megrendeldként szerzé6dé fél javara szélo, a
Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti elbleg visszafizetési biztositék nydjtas
kotelezettséget. Megrendeld elfogadja az eléleg visszafizetésének biztositékaként a
vallalkozoként szerz6dd fél cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselbjének vagy
legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy
egyuttesen legaldbb 50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes
személy tulajdonosainak kezességvallalasat is.
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Az elbleg visszafizetési biztositékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak
szerint, az ajanlattevéként szerz6do fél valasztasa szerint nydjthatdak ovadékként az
eléirt pénzosszegnek a megrendeléként szerzédd fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia
vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
keszfizetd kezességvallalast tartalmazo - kdtelezvénnyel.

Megrendel6 az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kéveté 15 napon belll
koteles kifizetni.

Vallalkozé az el6leget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg és a részszamlak alapjan toérténé kifizetések osszértéke nem lehet
kevesebb a szerzédés altalanos forgalmi adoé nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

Az elbleg a részszamlakban és a végszamlaban aranyosan keriil elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2), (4)-(6) bekezdései szerint a
kifizetesekre utdlag a teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A vallalkozéd a
teljesitésnek megfeleléen havonta nyujthat be szamlat azzal a kikétéssel, hogy a
benyujtott szamla netté értékének meg kell haladnia a szerzédés nettd
ellenértékének 15%-at.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla Osszegét az ajanlatkéré (Megrendeld) altal teljesitésigazolassal elismert
szerz6des szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatdas a szerzédés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgéaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kévetéen kerllhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgéltatds a nyertes ajanlattevd (Vallalkozo) altali (rész)teljesitést, az
ajanlatkéré (Megrendel¢) (mUszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen Kkidllitott (rész)szamla kézhezvételét
kovetéen atutalassal — forintban - kerlil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon belil.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvegzése utan nydjthatd be, a kiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendeld altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyzékényv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jotallasi biztositék Megrendelének térténs
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint a 32/B. § (1)-(2)
bekezdésekben eldirtak figyelembevételével torténik a szerzédésben foglalt

ellenérték kifizetése: T
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a)az ajanlattevékent szerz6d¢ felek legkésébb a teljesités elismerésének
id6pontjaig kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének (Megrendelének),
hogy kozulik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol:

b) az Gsszes ajanlattevéként szerz6d¢ fél legkésébb a teljesités elismerésének
iddpontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora 0sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat:

c) az ajanlattevéként szerzédo felek mindegyike a teljesités elismerését kévetéden
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékent szerz6do fél (Megrendelé) - eurdpai uniés tamogatas esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenét napon bell
atutalja az ajanlattevéknek;

e)az ajanlattevéként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk
szamlait, vagy az alvallalkozéval kétott szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6d¢ felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerzédd felek altal benyujtott szamlaban megjelolt,
fovallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6do fél (Megrendel6)
- eurdpai uniés tamogatas esetén szalliti kifizetés soran a kifizetésre kételes
szervezet - tizendt napon bellll atutalja az ajanlattevéként szerzédo feleknek:

h) ha az ajanlattevéként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az
ajanlatkér6 (vagy a kifizetésre kételes szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkéré (Megrendel6) részére igazolja, hogy az e) vagy
azf) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemls irattal igazolja,
hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont
szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbdl megvaldsitott
kozbeszerzes esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté
médon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél ajanlattevé az
igenybe vett alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kételezettség nélkdl
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adodigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a kéztartozasmentes
ado6zoi adatbazisban, vagy

c)az ajanlattevd rendelkezésére bocsatia az addigazgatasi eljaras
részletszabalyairdl széld kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes
adozo6i mindségroél szolo igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altalanos adoigazolds rendelkezésre bocsatasa utan az
abban szerepl6 koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
addigazolasban szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a
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kifizetes idépontjaban terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

5.8 Azon szamlékeért, amelyeket Vallalkozé6 nem a Megrendelé szekhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendelt felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkovetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendels, mint szerz6dd hatosag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékl, és a késedelem idétartamahoz igazodo6 késedelmi
kamatot tovabba a kilon jogszabalyban megallapitott behajtasi kdltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
(Vallalkozd) addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megéllapodésa szerint a Vallalkozd koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljes korien, miszakilag és min&ségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozo magyar eléirdsoknak, miszaki szabvanyoknak, és miszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kételezettségét szerzédésszerlen teljesiteni.
A Vallalkoz6 az elébbi, az épitési munka szerzédésszer( megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kertild anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamara
elmarasztal6, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kdltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkéajahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitdsa, tovabba a Mszaki ellendr
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfeleld helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladata a
Kivitelezési munkéakhoz szlkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatédsa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriletrél, a
vallalkozéds munkavégzési teriletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettséege, hogy a terllet 6&rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdeéstél a munkateriilet visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd idépontig). A Vallalkozd a sajat koltségére koteles a
munkavégzéshez szlkséges kdzmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni kételes a fogyasztasbol adédo koltségeket.

6.4. Vallalkozd koteles a szabvanyok altal eléirt ellendrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hjanyossagokat haladélg’ialanul megszuntetni,
az intézkedéseket dokumentaini. ’
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6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derlilnek ki, amelyek szakszer(itten munkavégzésre vagy csokkent
értekl anyagokra vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszolitasra, azonnal
teritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Véllalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztetni,
Kijavittatni.

6.6. Vallalkoz6 koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
eldrelathatd akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel
figyelmét ezen akadalyoztatéasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kérlien és sajat felelés
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat betartani és
betarttatni, dolgozo6i részére a munkavédelmi eléirasok szerinti egészséglgyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozdé a 46/1997. (XIIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. térvény 21. § 2. pontjaban szerepld foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a
szikséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el&irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. SzerzOdéskotest kovetben a beépitésre keriilé miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi el6irasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6d6 félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6dé fél (Megrendeld) és a nyertes
ajanlattevéként szerz6d6 fél (Vallalkozd) a szerzédés megkétését kovetden
az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjeldlt épitbanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitéserél allapodnak meg, a szerzédés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozd a beépitésre keril6 anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a széllitas, vagy a beépités
elétt mindségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendel6nek. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi  (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mulbizonylatait, mérési
jegyzbkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozd
kezelési- és karbantartasi utasités}/Z peldanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
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magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1.

6.11.2.

6.11.3.

6.11.4.

6.11.5.

6.11.6.

A Megrendel6 a ,z6ld kdézbeszerzésre” vonatkozo kotelezettségvallaldsanak
teljesitése érdekében elbirja, a Megrendeldvel torténé kommunikacioban, és
az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat kell elényben
részesitenie a Vallalkozonak. A szerzédés teljesitése soran a dokumentalas
elektronikus adathordozokon torténik, és csak a felek altal elfogadott utolso
verziok kerllnek kinyomtatasra. A teljesités soran csak azok a
dokumentumok kerlilnek kinyomtatdsra, amelyek nyomtatott valtozatat a

Tamogato kéri, ill. a Vallalkozd és a Megrendelé6 dokumentalasi rendje
minimalisan  el6irja, vagy a szerz6dés teljesitéséhez feltétlendl
elengedhetetlen — és azok is csak a minimalisan szlkséges

peéldanyszamban. Az A4-es méretli dokumentumok legalabb 80%-anak
nyomtatasat kétoldalasként kell végezni. A projekt megrendelénél 1évd
dokumentaciojaba  kertl6  Ad-es  méreti  dokumentumok,  csak
Ujrahasznositott papiron adhaté at a véllalkozo részérél. A papirtakarékossag
érdekében a nyomtatok alapbedllitdsa a kétoldalas nyomtatas (amennyiben
a keszulek tudja), kdrnyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz (minimalis
margd, minimalis fehér hely, kisebb betliméret, természetesen az
olvashatésag szem el6tt tartdsaval), elektronikusan kommunikal, amikor
lehetséges. A hasznalt lapokat szelektaltan gydjti, a tonereket,
tintapatronokat  Ujratolteti. Az  utazasokat csokkentése érdekében

elsédlegesen elektronikus uton kommunikal.

A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérdl” szold 306/2010. (lI.
14.) Korm. rendelet el6irasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szold
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

A Vallalkozo6 koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” sz6l6 45/2004. (VI1.26.) BM-KVWM egylttes rendelet
el6irasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Felugyel6ségi engedellyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szallithatja el.

A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd koteles betartani ,a
veszelyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl” sz6l6 225/2015. (VIIIL.7.) Korm. rendelet el6irasait.

A szerz6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerz6désszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendelé élhet a
szerzOdes teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

A teljesités soran Vallalkozonak az ajanlatban megajanlott a toltésanyagnak

és az Utalap anyaganak Ujrahasznositott anyagbol vald %-os mértékét és az

aszfalt CO értéket tartania kell, a megajanlottndl magasabb Ujrahasznositott

anyag %-os érték és alacso%abb CO érték teljesitéT jogkovetkezmények
i VN
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nelkll lehetséges. A megajanlott értéket a mlszaki ellenér elbzetes
bejelentés nélkili helyszini ellenérzéssel valamint a dokumentumok alapjan
ellenérzi.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozonak felrohatéan a tamogatasi
Gsszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogaté, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozé telies egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél (Vallalkozo) vagy felek személye csak a
Kbt. 139. § (1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek eléirasai szerinti —
paraméterekkel és minéségben elkésziilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre tiizétt hataridé
eredmenytelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdésben). Amennyiben a Megrendelé a vallalkozasi szerzédéstdl
elallt, ugy a Vallalkozd koteles a munkateriletet — az elallasi nyilatkozat
kezhezveételétdl szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédéstél a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkozé és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozd éltal az elallasig szakszerlien és megfelelé mindségben
elvegzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabdlyai szerint atveszi és
ellenértékét a Véllalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(tlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkoz6 munkadba térténd bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerzbd¢ felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavegzes esetén, illetve, ha a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel6
jogosult a szerzédéstdl valo elallasra. Minden ebbél adddd tobbletkdltséget
Vallalkozé tériti ugy, Ugy hogy ezen Gsszeg Vallalkozé végszamlajanak dsszegebdl
levonasra kerdil.

7.6. Tervt6l, vagy az elézetes dokumentacioban meghatarozottaktél eltéré miiszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzédes teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozé szabélyai iranyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elallni a szerzédéstél, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegéie esetén, ha mar nem 4&ll érdekében a
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teliesites. A jelen szerzdédésben sulyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsitheté
magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekovetkezését
onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerz6désszegésnek mindsil Vallalkozo részérdl killéndsen, ha
a. Vallalkoz¢ a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az elbirt minéségben, vagy hataridére valo teljesités nem
valoszin(,

b. Véllalkoz6 alapos ok nélkll munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozé ellen az illetékes birésdg jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozd végelszamolds iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szd) a cégbirésagnal benyujtasra kerdlt; vagy

e. Vallalkozé a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvalodsitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Véllalkozéval szemben az illetékes cégbirésag elbétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Viéllalkozé a jelen szerz8désben megjelolt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogosita a Megrendelét a
felmondésra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkoz6 kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettséget
megszeqi,

j. az eldirt felel6sségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbo6l megszlinik, és a megszlinés napjat koveté 3 banki
napon belul legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése elétt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal eldirt kételezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kbégens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kiléndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.8 (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

l.  jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapuld titoktartasi kotelezettségét

megszegi,

. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak,

Vallalkozo a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkoz6 alvallalkozot jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkoz6 szabalyokat megsérti.

T o053

7.10. A \Vallalkozé jogosult jelen Szerz6déstél valdé azonnali hatalyu
elallasra/felmondéasra, ha Megrendel6 — neki felrobhatéan —
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a. a munkaterllet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd
figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdéan elmulasztja.

b. a szamlat - felszolitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerz8dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszlinese esetén a Vallalkoz6 a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél kételes fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzbdésszegé fél figyelmét irdsban felhivni a szerzédésszegés
megsziintetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyd felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldini a sulyos
szerzOdesszegés megallapitdsanak alapjaul szolgalod tényt, kérilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld kételes a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol elalini, ha a szerzédés
megkotesét kdévetéen jut tudomdsara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kOzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozo a szerzédés
teliesitésének telijes id6étartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
(Megrendel6) szaméra megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekrdl az ajanlatkérét (Megrendelét) haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerz8dést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel:
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerzédés modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja ha:
a. feltetlenul szikséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b. Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy
az Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlds kdvetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18.  Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd
megszlinése/megszlintetése esetén a Vallalkozo kételes a megsziinés napjan a
munkaterlletet dokumentaltan a Megrendelé birtokdba adni (a szerzédés
megszlinésevel a Vallalkoz6 birtoklashoz vald joga automatikusan megszinik).
Vallalkozo jelen szerz6dés alairdsaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténdé megszlinésének napjatdl a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendelé jogosult — akar dnhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Véllalkozonak, hogy a munkateriileten Iévé vagyontargyait
(ide nem ertve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendeld
képviselojének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozo a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzOdés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterUlettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6dd fél (Megrendelé) a szerzédés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarél legkésébb az
ajanlattevéként szerz6dd fél teljesitésétdl vagy az errél szolé irasbeli értesités
keézhezvételetdl szamitott tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotétt kivitelezési szerzédés esetében, ha
az ajanlattevéként szerz6dé fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
ajanlatkéroként szerzé6d6 fél (Megrendeld) a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd tizensét napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be az
ajanlattevoként szerz6d6 fél kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré (Megrendeld) a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredé
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynem( és lejart kévetelését
szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetové tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkétott szerzédés
azon rendelkezese, amely kizérja vagy korldtozza az ajanlatkéré (Megrendeld)
szerzOdésszegése esetére iranyado jogkévetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi addilletéségli nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) kételes a szerzédéshez
arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szr\arinti adohatosagtoél a
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magyar adbhatésag kdzvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére (Vallalkozora)
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

7.24. Vallalkoz6 ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem régzitett, de értékelési szempontnak minéstilé megajanlason kivil az
alabbi ertékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni:

A toltésanyagnak és az utalap anyaganak Ujrahasznositott 93.42
anyagbol valé biztositasa %-ban ’

Az aszfalt szallitdsa soran keletkezd koérnyezetterhelési 50 436.79
erték (6sszesitett CO érték) ’

Amennyiben Vallalkoz6 az értékelési szempontnak mindsiilé a fenti megajanlottnal
alacsonyabb Ujrahasznositott anyag %-os értékkel vagy magasabb CO értékkel
veégzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontnak minésitlé megajanlas
megseértése sulyos szerzédésszegésnek minésul és igy a vallalkozot a hibas
teljesitési kotbér fizetési kotelezettség terheli.

8. JOTALLASI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben elbirt szavatossagi feltételeket vallal az éaltala —
természetesen beleértve az alvallalkozéi teljesitéseket is -  Kkivitelezett
munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétél kell szamitani.
A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak szerint
veendé figyelembe.

8.2. A Vallalkoz6 a jelen szerzddés alapjan, a miszaki atadas-atvételtél szamitott 5
év id6étartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra,
hogy az elkészllt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozési szerzédésben,
hatosagi hatarozatokban, a miszaki leirdsban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kovetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A Vallalkozé koteles sajat
koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozo jétéllasi
kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrbhatéan a tamogatasi 6sszeg
részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, gy az ebbdl
ered6 karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

8.3. Véllalkozé a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végso
hatarideje a bejelentést kdveté 10 nap. Amennyiben technologiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az irdanyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezd hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozo a bejelentést kovetd 24 éran belll koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.
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8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megserti a Vallalkozd, a Megrendel6 jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozo koéltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo6 kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilletd kellékszavatossagi
ill. kulon jogszabalyban rogzitett esetleges kételezé jotallasi jogokat, és azok
ervényesithetéségét.

8.8. Vallalkozo teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzdédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fuggetlenil attol, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkozd kételes az errél valé tudomasszerzést kéveté 3 munkanapon belll a
Megrendelét teljes kérlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendelé
altal teljesitett dsszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkoz¢ teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan kételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges kételes a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon el6segiteni. Pervesztesség esetén kételes megtériteni
minden olyan negativ jogkévetkezmény kéltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkoz6é a szerzédés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgéltatds Osszegének 2%-a mérték( jotallasi biztositékot nyujt a
Megrendeldnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el6irasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatja 6vadékként az el6irt pénzdsszegnek a Megrendel6
fizetési szamldjara térténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kézbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6d6é félnek (Vallalkozonak), illetve kézdsen ajanlatot
tevoknek kell teljesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozoi teljesités
Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajgt maga és/vagy az ajanlatdban megjelolt
alvallalkozé(k) bevonasaval koteles te}iésiteni. A Vallalkozé aﬁéllalkozé(k) bevonasa
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esetén is telies korlien és kozvetlenil felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé a nyertes ajanlattevé
(Vallalkozd) legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban kiteles az
ajanlatkérének (Megrendel6nek) valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely
részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megelézé kdzbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél
is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.
A nyertes ajanlattevé (Vallalkozd) a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
az ajanlatkérének (Megrendelének) minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

9.4. Megrendel6 a szerzédés teljesitése soran az épitési e-napld adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozé, vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutodja is
teljesitheti a szerz8désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkozd idékozben atalakult vagy jogutodlassal megsz(int.

9.7. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint az épitési beruhazas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe sajat
teliesitésének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremikodét.

9.8. Megrendeld rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a muszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitesben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. Ezen szabalyok
megszegese sllyos szerzédésszegésnek mindsil.

9.9. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozdért (kézremiikoddért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (kozremikodéi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kévetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kézrem(ikodok) igénybevétele
nelkidl nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoban és irasban térténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatéat
a masik félhez haladéktalanul irdsban (postan, faxon vagy e-mailen) is eljuttassa.
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10.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Gruber Zoltan polgarmester
Cim: 2852 Kecskéd, Vasut utca 105.
Telefon: +36-34/478-002

e-mail: polgarmester@kecsked.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Ercsey Aron

Cim: 2800 Tatabanya, Erdész Ut D. épulet
Telefon: +36309594152

e-mail: extremepark@extremepark.hu

A teljesitésbe bevont ,MV-KE” jogosultsdggal rendelkezd Felelés muszaki

vezets?:

Név: Nagy Péter EV — MV-KE 08-5977
Cim: 9022 Gyér, Szent Istvan ut 41.
Telefon: +36203799497

e-mail: nagy.peter64@freemail.hu

A MlUszaki ellenér részére:

Név: Zsupponits Jené (Kamarai nyilv. sz.;: ME-KE/11-
0509; 11-5024)
Cim: Partner Mérndki Iroda Kft. — 2800 Tatabanya,

Béardos laképark 2. C Iph.
Telefon: + 36 (30) 297-4126
e-mail: zsupp.jeno@t-online.hu

10.3. A munkaterllet atadas-atvétel id6épontja: legkésébb a szerzédés
hatalybalépését kbveté 8. munkanap. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-
atvétel és a munkdlatok megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban
kezdheték meg. Megrendelének a munkateriletet munkavégzésre alkalmas
allapotban kell a Vallalkozd rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és
koteles a munkaterlletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékényvben (épitési naplo) rogziteni
és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Kételes
tovabba a Vallalkoz6 - a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzést.

\
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10.4. A Vallalkoz6 kételes minden a végrehajtas soran szikségessé valé ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszerii
teliesitéséért a Vaéllalkozo a felelés, igy kiléndsen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keriil6 allomany tekintetében a Vallalkozo biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartdsa teljes mértékben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzOdés teljesitéséhez szlikséges Hatosagnal térténé (igyintézéshez Vallalkozd
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkoz6 kételes allandd helyszini képviseléje altal biztositani az 9sszes
szikséges fellgyeletet és iranyitdst a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozd nevében a Megrendelé képviseljének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Vallalkozd a beruhazas megvaldsitasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezetdt és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerst
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az &ltalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi el6irasokat ismerniiik kell.

10.9. A Véllalkozé kételes a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigoruan a szerzédés szerint, azzal ésszhangban végezni. A
Vallalkozé  koteles  szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelé
utasitasaihoz, minden olyan (igyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendeld utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszer(itlen vagy
szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozd felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendelé kockazatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozo a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhdzas kivitelezési korliiményeire vonatkozo, kilsé szervek &ltal
hatésagi jogkérben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkozo koételes megfeleléen
végrehajtani és arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesliinek a szerzédésszegés kdvetkezményei
alol, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkérében vagy mindkét fél
érdekkoren kivil es6 okbdl lehetetlendilt.
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10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
az az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az errdl tudomast
szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabol,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredd karokért felelés.

10.14. A Szerz6dés és a felek koz6tti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozo a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti koteles az
épitési naploval kapcsolatos kételezettségeit ellatni. Vallalkozd épitési naplot koteles
vezetni az e-naplé megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltltése, személyek
meghivasa) meghatalmazas (tjdan a Véllalkozé feladata. Az  e-napld
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterdlet megfeleld, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszéllitasa megoldhaté, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga kételes biztositani, arra Megrendeld
nem koételes. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld koéziizemi
szerzOdese alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor kételes legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendelé felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kéziizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vaéllalkozo kdzvetlenil az kodzlizemi
szolgaltatétol/energiakereskedétdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterllet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

11.4. A munkaterllet dtadasat kévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrdl,
a kornyezetvedelmi szabélyok betartdsardl a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Vaéllalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrohato
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkoz6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterilletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kozutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyez6déstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozterlleteken a koézlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya kéril mas onallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozé koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elbtt dokumentalpi, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva njgw eredmeényezhetnek @zokon, illetve magan a
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beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
merll fel akar Megrendelé, akdr harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e?

11.9. A Vallalkozonak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, épiiletek és épuletrészek és
azok mltargyai kérosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szallito UGtvonalak
kiepitésével, karbantartadsaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezeésert a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkoz6 koételes a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterilet 6rzését Vallalkozo sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozo koteles a jogszabalyban foglalt tajékozatéd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban eldirt tartalommal valo lthatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozé kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(ijteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendelé felé
megfelelden igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozteriilet igénybevételével jar a
kozterUletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitdanya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiiliségére — a Vallalkozo
javara ellenértek nélkll lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakardsra kerllé6 munkarészek eltakarasa elétt a miiszaki ellenért
kdzvetlendl, ill. az épitési naplon keresztil megfeleld idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozé kételes a Megrendelé utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai irdnyadoak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozd koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vggy veszélyeztetné nra'sok személyét vagy
i
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vagyonat. A felmondasi vagy elalldsi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas modon a
szerzbdésszer( teljesités nem biztosithaté.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jdvahagyas, tanusitas
szllkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belil a
Vallalkozé feladata és kéltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leirds a
Megrendeld feladatava teszi.

11.19. Vallalkozé kételes egyuttmikodni az érdekelt szervekkel, kézszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre keriilé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértekl hazai Minésité Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités elott a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandé anyagokrél és termékekrél a harmadik személy gyarté a
Vallalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkozo a beépithetéségre
vonatkoz6 alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkoz6 az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idon bellli barmilyen jogcimen torténd jogutdéd nélkilli megsziinése esetére e
szerzédéessel engedményezi az alvallalkozéit (kézremiiksdéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhelé jotallds, kellékszavatossag alapjan érvényesitheté osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutéd nélkili megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetéseége érdekében a Vallalkozo a szerzédés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozdinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irasban tudoméasara hozni. Az
el6zéekrél Véllalkozo koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbol teljesités el6étt megsziinne, ugy a
Vallalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belll kételes a megsziinés napjaig
vegzett munkékat felmérni, és a munkateriiletet a Megrendeldének visszaadni.

11.23. A szerzbdés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépiileten,
kozteruleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozo altal létesitett ideiglenes épitmeényen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el rekldm céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendeld kiilén irasban hozzajarult. Az ezen eléirds megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek régzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozét valamely munkavallald
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épiiletben iranyado szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kévetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozo a hataridére és
megfelelé mindségben vald teljesitést sllyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendeld utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkatertletrol eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6é azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult//ha olyan gép vagy bTrendezést tarol vagy
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alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonségot sulyosan vagy sziikségtelendl veszelyezteti.

11.25. A Véllalkoz6 teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésérsl Vallalkozé Megrendel6t koteles
készrejelentés forméajaban irdsban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi eljgrast a
keszrejelentéstél szamitott 3 munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogkovetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljarason a felek képviseldi megvizsgaljak a teljesitést, jegyzékényvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A Vallalkozd
kételes a jegyz6kényvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarél, mely nem
haladhatia meg Osszességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a
Vallalkozé a hibakat kijavitani kételes és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek
ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendelé az elkésziilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypotlasokrol, ill. javitasokrél a Vallalkozé
irasban tajékoztatja a Megrendelét, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesség) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozo birtokbavétel
napja.

12.4. Az atvétel feltétele kilonésen 2 pld. atadas-atvételi (megvalosulasi)
dokumentaci6 atadasa Megrendelének, mely killonésen a kovetkezdket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

Kivitelezéi nyilatkozatot,

megvalosulasi terveket,

felelés miszaki vezet6i nyilatkozatot,

nyomonkovetési naplo oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek mindségi tanusitvanyait,

epitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellenérzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

e R

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozo kételes a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi épiileteket és felszereléseit teljes korlien
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozd atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvaldsuldsi dokumentaciét és megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak haszndlati és
karbantartési utasitasait, valamint jelen szerzédésben és jogszabalyban rogzitett
egyeb iratokat, stb. Ennek hidnytalan teljesitése a szerzédésszer teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten régzitik, hogyiegrendelé csak hiéfy-, és hibamentes

teljesitést vesz at. 1
A N
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12.8. A miszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb harminc nap lehet.
Osszhangban a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhato
meg az atvétel a ml olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadéalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérél szolo tajékoztatodt tartalmazo hirdetményt a szerzédéskotést kévetd tiz
munkanapon belll megkildeni kozzétételre a Kdzbeszerzési Hatésagnak.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koételes szerzddés
modositasardl legkésébb a szerzédés modositasatdl szamitott tizenot munkanapon
belil az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazé hirdetményt
megkuldeni kozzétételre a Kozbeszerzési Hatdsagnak.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kdzbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos 6sszes
iratot a szerzédés teljesitésétsl szamitott legalabb 6t évig meg kell 8rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birdsagi
felllvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megdorizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéréként szerzédé fél
(Megrendel6) koteles a Kdzbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas
szerv kérésére a kdzbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy részikre
elektronikus Uton hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. térvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kozremiikodd szervezetrél és egyes
torvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd modositasarol 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijeldlése alapjan
szakhatésagként mukodik kézre a kdzbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyulé eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotads esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ala esdé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejli, korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerzOi jogokra, amely magab foglalia az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik
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személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a ml
atdolgozhatésagahoz és a mi tébbszérozéséhez valo felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkoz6 csak a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkészult mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzOdes alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
vallalkozéi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozo¢ a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa szilkséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeriil jogvitak tekintetében a
magyar jog, kulonésen a Polgari Térvénykényvrdl szolé 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottik felmeril esetleges jogvitat — fokozott egytttmUikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton probéljdk meg rendezni, és csak ennek meghilsuldsa esetén
fordulnak birésdghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikétik — hataskortdl
fuggbéen — Megrendeld székhelyileg illetékes Jarasbirdsag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kogens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kételezé érvényi
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sért
rendelkezese helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiillbnésen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kételezé érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kbzbeszerzési dokumentumi rendelkezés keril. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezese a szerzédeés része és azt szévegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kdzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkoz6é ajanlata, adott esetben: hianypdtiasa,
felvildgositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: jotallasi biztositék (mUlszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjaig csatolando)
6. szamu melléklet: Az ismert alvallalkozokra vonatkozo véllalkozoéi nyilatkozat
a kizar6 okok hianyarol
7. szamu melléklet: A vallalkozo ajanlatanak 1. sz. Jegyzéke
8. szamu melléklet: A vallalkoz6 ajanlatanak 2. sz. Jegyzéke
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A szerzédes fenti mellékletei a jelen okirattal egyitt alkotjak a szerzédést, igy egyiitt
olvasandok és értelmezenddk fliggetlenll attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerilnek.

A szerzédes a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezeté
tisztségviseléjének (Vallalkozonal cégszer(i) alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagydlag alairjadk. A szerzédés 3 megegyez6, eredeti
példanyban készll, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozét illeti
meg.

Oroszlany, 2018. szeptember 4.
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